
ACCORDO MODIFICATIVO 
della

CONVENZIONE
tra

PROVINCIA DI TREVISO
e

IPAB CASA DI RIPOSO UMBERTO I

per

L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE 
IVI COMPRESE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER LE FASI DI AFFIDAMENTO ED 
ESECUZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA ALA DELLA CASA DI RIPOSO
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La Provincia di Treviso con sede in Treviso, via Cal di Breda, 116 CF 80008870265 di 
seguito  denominata  “Provincia”,  rappresentata  dal  sig.  Stefano  Marcon,  nato  a 
Castelfranco Veneto il 14/05/1968, nella sua qualità di Presidente;

L’IPAB Casa di riposo Umberto I, con sede in Montebelluna (TV), via Ospedale, 54, 
CF  83000370268,  PI  01599430269,  di  seguito  denominata  “Casa  di  riposo”, 
rappresentata  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dott.  Giovanni 
Gasparetto, nato a Trevignano (TV) il 27/12/1952, nella sua qualità di Presidente del 
CdA, che interviene nel presente atto in forza della Delibera n. 36 del 10/11/2016;

PREMESSO CHE

- tra le suddette Pubbliche Amministrazioni  è stata stipulata apposita Convenzione 
sottoscritta il 10/3/2015, tuttora vigente, con la quale sono stati disciplinati i rapporti 
tra le parti, e il cui oggetto è l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante alla 
Provincia ivi comprese le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le 
fasi di affidamento ed esecuzione dell’ampliamento dei lavori di realizzazione della 
nuova ala della Casa di riposo;

- la Provincia ha espletato le procedure di gara relative all'incarico di progettazione 
definitiva,  esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori  di  che  trattasi  e  che  il  RUP della  Provincia  ha  altresì  svolto  in  tale  fase 
un'attività di verifica e controllo sulla redatta e redigenda progettazione tutt'ora in 
essere;  

- l’art. 5 (rimborsi) prevedeva che qualora fosse stata affidata anche la funzione di 
Direttore dei lavori alla Provincia (da svolgersi per tramite di un dipendente tecnico 
della  Provincia),  la  Casa  di  riposo  avrebbe  dovuto  rimborsare  alla  Provincia  la 
somma di € 30.000,00 per detta prestazione;

- con missiva prot. 2243 del 19/11/2015 la Casa di riposo comunicava la volontà di 
avvalersi dell’opzione prevista dall’art. 5 relativa all’affidamento della funzione del 
Direttore dei lavori ad un dipendente della Provincia;

- in data 30/3/2016 la Provincia comunicava il nulla osta del Direttore Generale allo 
svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori e veniva incaricata della funzione 
l’arch. Maria Pia Barbieri funzionario della Provincia;

- Con Decreto n. 42 del 18/4/2016 la Casa di riposo provvedeva a nominare l’arch. 
Maria Pia Barbieri Direttore dei lavori di realizzazione della nuova ala;

TUTTO CIO’ PREMESSO
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tra la Provincia e la Casa di riposo si stipula il presente accordo teso alla modifica della 
Convenzione in essere:

 le parti di comune accordo stabiliscono consensualmente di revocare l’affidamento 
della funzione di direzione dei lavori alla Provincia, nella persona dell’arch. Maria 
Pia Barbieri funzionario della Provincia, in quanto convengono che sono mutati i 
presupposti  di  opportunità  e  convengono  che  tale  revoca  meglio  garantisce  i 
pubblici interessi rappresentati dalle parti;

 l’efficacia  della  precedente  disposizione  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  del 
presente atto;

 la Casa di riposo provvederà in via autonoma ad istruire la procedura di gara per 
l’individuazione delle funzioni di:

o Direttore dei lavori,
o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,

 che si intendono dunque stralciate dalla Convenzione; 

 la  Casa  di  riposo  si  impegna  a  indire  il  Bando  di  gara  per  l’affidamento  delle 
funzioni di cui al punto precedente entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del 
presente  atto,  e  a  stipulare  a  conclusione  della  procedura  regolare  contratto 
d’incarico professionale;

 le parti convengono che nel tempo intercorrente tra la stipula del presente atto e la 
nomina  del  Direttore  dei  lavori,  che  avverrà  a  conclusione  del  procedimento 
concorsuale  previsto per  l’incarico,  la  Provincia  non avrà motivo  di  rallentare  o 
sospendere  il  procedimento  principale  consistente  nelle  fasi  di  avanzamento  di 
realizzazione dell’opera (validazione, indizione di gara lavori, conduzione della gara 
lavori, ecc.);

 rimane in capo alla Casa di riposo la fase di liquidazione (verifica di corrispondenza 
dell’incarico  reso  al  contratto)  delle  spese  tecniche  di  Direttore  dei  lavori  e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica del Responsabile 
Unico del Procedimento; 

 sulla base di quanto fin qui stabilito non sono più dovuti € 30.000,00 per la funzione 
di Direttore dei lavori di cui all’art. 5;

 le  parti  inoltre  di  comune  accordo  stabiliscono  di  meglio  garantire  i  pubblici 
interessi rappresentati precisando che competerà alla Direzione della Casa di riposo 
la nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice dei contratti 
pubblici deputata alla valutazione qualitativa ed economica della gara d’appalto di 
lavori  di  realizzazione  della  nuova  ala,  compreso  il  sostenimento  delle  relative 
spese.
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Le parti con il presente accordo definiscono tra di loro ogni diritto, azione e pretesa, 
dedotta e deducibile, e aventi causa dalla Convenzione e dal presente accordo. 

Il  presente  accordo  tra  Pubbliche  Amministrazioni  viene  stipulato  in  modalità 
elettronica  per  tramite  di  apposizione  di  firma  elettronica  digitale  delle  parti  sul 
documento  informatico,  che  le  parti  scambiano  via  posta  elettronica  certificata, 
riportando data conseguente.

(firmato digitalmente)

(Stefano Marcon)

(Giovanni Gasparetto)
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