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Settore Viabillità
Ufficio Manutenzione e Qualità Patrimonio Stradale

OGGETTO:
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLA  RETE  STRADALE  PROVINCIALE
ACCORDO QUADRO - ANNUALITA' 2024-2025 – 4 LOTTI

VERBALE DI GARA N.1

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 704/2024, la Provincia di
Treviso  ha  disposto  di  espletare  la  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLA  RETE  STRADALE  PROVINCIALE  ACCORDO  QUADRO  -
ANNUALITA' 2024-2025, suddiviso in quattro lotti, dell’importo a base di gara come di seguito
indicato:

LOTTO

ANNO 2024 ANNO 2025 Importo art.14
co.4 D.Lgs.

36/2023 

Di cui costi della 
manodopera

LAVORI ONERI PER LA 
SICUREZZA

LAVORI ONERI PER LA 
SICUREZZA

1   93 000,00 €   10 000,00 €   93 000,00 €   10 000,00 € 206 000,00 €    30 900,00   
2   93 000,00 €   10 000,00 €   93 000,00 €   10 000,00 € 206 000,00 €    30 900,00   
3   93 000,00 €   10 000,00 €   93 000,00 €   10 000,00 € 206 000,00 €    30 900,00   
4   93 000,00 €   10 000,00 €   93 000,00 €   10 000,00 € 206 000,00 €    30 900,00   

TOT. 372 000,00 €   40 000,00 € 372 000,00  €   40 000,00 € 824 000,00 €  123 600,00   

Avente i Codici identificativi di gara di seguito elencati:

LOTTO CIG

1 B1DFE725BF

2 B1DFE73692

3 B1DFE74765

4 B1DFE75838

con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati dal RUP, tra le imprese iscritte
nell'elenco degli  operatori  economici  da invitare a procedure negoziate per  l'affidamento di
lavori pubblici della Provincia di Treviso.

Con lettera prot. n. 29867/2024, inviata tramite la piattaforma telematica MEPA, sul portale
www.acquistinretepa.it     , sono state invitate a presentare offerta, per i lotti in oggetto, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 14/06/2024, le imprese di seguito elencate:

OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE CF/P.IVA

1 BRUGNARO CARLO SRL Roncade (TV) P.I. 01839220264

2 CASAGRANDE SCAVI srl Pieve di Soligo (TV) P.I. 05052810263

3 COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS DI
MORELLI GIOVANNI & C.

Permumia (PD) P.I. 03446000287
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4 DELBO SCAVI srl Ponzano Veneto (TV) P.I. 01828710267

5 EDIL-LAVORI srl Ceggia (VE) P.I. 00894480276

6 F.A.L. SRL Pieve Di Soligo (TV) P.I. 04438530265

7 GIACOBBO srl San Zenone degli Ezzelini 
(TV)

P.I. 04085600262

8 IMPRESA COSTRUZIONI SRL Valdobbiadene (TV) P.I. 04607280262

9 IMPRESA STRADALE MONTELLO srl Spresiano (TV) P.I. 00359010261

10 ISIDE snc Fontanelle (TV) P.I. 04007210265

11 LESSIO ROMOLO snc di Lessio Pietro &c San Giorgio in Bosco (PD) P.I. 00319380283

12 TERNA COSTRUZIONI srl Pieve di Soligo (TV) P.I. 04749610269

13 TORRESAN SCAVI snc Fonte (TV) P.I. 02477620260

14 TREVIGIANA SCAVI di Favotto Mario & 
C. SAS

Paese (TV) P.I. 00337870265

15 TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO, 
SCATTOLIN FLAVIO &c

  Zero Branco(TV) P.I. 00847640265

16 ZAGO srl Ceggia (VE) P.I. 02152150278

17 ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI srl Fonte (TV) P.I. 02258320262

L’anno 2024 (duemilaventiquattro), nel giorno 17 (diciassette) del mese di Giugno, in una sala
dell'edificio  n. 8 della Provincia di  Treviso, si  riunisce,  in seduta pubblica,  il  seggio di  gara
presieduto dal  Geometra Federico  Fuser,  Responsabile  Unico del  Progetto,  alla  presenza dei
testimoni la Sig.a Lorena Pavanetto, istruttore amministrativo, la Dott.ssa Graziana Campanelli,
Funzionario  amministrativo  presso  il  Settore  Viabilità  della  Provincia  di  Treviso  con  funzioni
anche di segretario verbalizzante.

La seduta pubblica della procedura di gara in oggetto è gestita mediante il portale Mepa e gli
operatori economici prenderanno visione di volta in volta dello stato delle Busta Amministrativa
e della Busta Economica.

IL PRESIDENTE DÀ INIZIO ALLE OPERAZIONI DI GARA.

BUSTA AMMINISTRATIVA

La  seduta pubblica  è  stata  aperta  alle  ore  9.30,  contestualmente  alla  verifica  della  firma
digitale e alla valutazione della documentazione amministrativa.

Risultano pervenute 14 buste amministrative dai seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE CF/P.IVA

1 CASAGRANDE SCAVI srl Pieve di Soligo (TV) P.I. 05052810263
2 F.A.L. SRL Pieve Di Soligo (TV) P.I. 04438530265
3 EDIL-LAVORI srl Ceggia (VE) P.I. 00894480276
4 IMPRESA COSTRUZIONI SRL Valdobbiadene (TV) P.I. 04607280262
5 IMPRESA STRADALE MONTELLO srl Spresiano (TV) P.I. 00359010261
6 ISIDE snc Fontanelle (TV) P.I. 04007210265
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7 LESSIO ROMOLO snc di Lessio Pietro &c San Giorgio in Bosco (PD) P.I. 00319380283
8 ZAGO srl Ceggia (VE) P.I. 02152150278
9 ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI srl Fonte (TV) P.I. 02258320262

La seduta  prosegue:
 con la verifica della presenza di tutta la documentazione così come prescritta dalla

lettera invito;
 con  l'esame  della  documentazione  di  carattere  amministrativo  presentata  dai

concorrenti.

Il seggio di gara rileva che gli operatori economici:

 F.A.L. SRL,
 IMPRESA COSTRUZIONI SRL
 LESSIO ROMOLO snc di Lessio Pietro & c.
 ZAGO srl
 CASAGRANDE SCAVI srl
 ISIDE snc
 ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI srl

hanno  presentato  la  documentazione  amministrativa  incompleta,  con  parti  omesse  e/o
erroneamente compilata.

Il RUP pertanto ritiene di applicare il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs 36/2023 e
s.m.i., contattando per le vie brevi gli operatori economici sopracitati per chiedere di sanare il
contenuto della busta amministrativa; all’ impresa ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI srl, viene
inviata, inoltre, comunicazione scritta mediante il portale Mepa, avendo la stessa dichiarato
l’impossibilità di provvedere seduta stante.

La seduta di gara viene sospesa alle ore 13:20. 

Di quanto sopra si redige il presente verbale di gara n.1, che viene sottoscritto digitalmente dal
RUP. 

Presidente del Seggio di Gara e Responsabile Unico del Progetto, Geom. Federico Fuser
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