
POLI SCOLASTICI LUOGHI INTERVENTI IMPORTI

Polo Treviso                144.984,84 € 

Polo Conegliano                  44.307,76 € 

Polo Castelfranco                  48.942,13 € 

Polo Montebelluna                       478,86 € 

Polo Oderzo                  78.977,05 € 

Polo Vittorio Veneto                  32.295,97 € 

TOTALE COMPLESSIVO IVATO                349.986,63 € 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE LEGATI AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

PROSPETTO ECONOMICO RIASSUNTIVO



Progressivo Descrizione del Progetto Codice edificio scolastico (SNAES) Istituzione scolastica coinvolta Importo IVATO

POLO DI TREVISO

1 081775T/01 0260863736 I.P.S.S.C. "F. BESTA"                                                   302,56 € 

2 081952T/01 0260863780 I.T.C. "LUZZATTI"                                                4.956,12 € 

3 081689T/01 0260863740 MAGISTRALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"                                                1.285,88 € 

4 081995T/01 0260863702 LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI"                                                1.342,33 € 

5 081747/01 0260863753 IS GIORGI-FERMI                                             71.697,71 € 

6 082036T/01 0260863716 I.T.G. "A. PALLADIO"                                                2.700,74 € 

7 082022T/01 0260863716 I.T.G. "A. PALLADIO"                                             10.370,00 € 

8 0260863716 I.T.G. "A. PALLADIO"                                                7.625,00 € 

9 082031T/01 0260863716 I.T.G. "A. PALLADIO"                                                   888,21 € 

10 082159T/01 0260863706 LICEO CLASSICO "A. CANOVA"                                             36.905,00 € 

11 082710T/01 0260863706 LICEO CLASSICO "A. CANOVA"

                                               6.911,30 € 12 081970T/01 0260863708 LICEO CLASSICO "A. CANOVA"

                                          144.984,84 € 

Codice Interno di 
individuazione intervento

Vista l'emergenza Covid-19, alcuni locali si devono adattare alle 
nuove esigenze. Si richiede pertanto la rimozione urgente delle 
canaline e torrette elettriche , localizzate al centro della stanza, per 
poter distribuire i banchi in sicurezza.

RICHIESTE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 MISURE 
ANTICOVID 19 Si richiede la sistemazione della coperture 
dell'edificio per pericolo caduta materiale al fine di poter utilizzare 
tutti gli ingressi. In alternativa si richiede protezione (copertura) 
entrata su lato prospiciente edificio Fermi

SUCCURSALE SAN PELAJO Buongiorno, si richiede con cortese 
urgenza la rimozione dell'impiantistica dei laboratori destinati ad 
aule della succursale del Duca degli Abruzzi

Causa utilizzo della stanza 0008, PT, come aula ordinaria, per l'a.s. 
2020-21 (emergenza COVID19, recupero spazi all'interno del liceo, 
con trasferimento già avvenuto della stamperia), si richiede il 
rivestimento e la messa in sicurezza delle canale passacavo e dei 
tubi presenti alle pareti, affinché si evitino urti e contatti anche 
involontari.

Opere per creazione nuovi laboratori di odontotecnica presso 
GIORGI-FERMI di Via San Pelajo.

Si chiede l'allestimento di n° 3 punti di alimentazione elettrica per 
collegamento nuovi apparecchi di rilevazione della temperatura 
delle persone in ingresso.

Si chiede la sostituzione del lucernario (attualmnente non apribile) 
con uno apribile nel soffitto spogliatoio n° 5, di dimensioni cm 200 x 
80. Si veda allegato evidenziato in verde.

Creazione di nuova parete REI nel corridoio del Palladio, a servizio 
delle aule del Da Vinci

Richiesta di fornitura, posa in opera e creazione apertura con porta 
su parete in cartongesso. Motivazione derivante da separazione del 
personale causa necessità di distanziamento tra le postazioni di 
lavoro del personale e conseguente comunicazione tra diversi uffici 
adiacenti ( Studio informatica e studio audiovisivi).

Richiesta per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 
Priorità_3 Sostituzione tappeto sintetico campetto da calcio giardino 
lato sud sede, allo stato inutilizzabile poiché reso pericolosamente 
scivoloso dalla presenza di limacci sviluppatisi negli anni

 Richiesta per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 
Priorità_2 Pavimentazione percorso scala antincendio cancello 
cortile sede centrale

Richiesta per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 
Priorità_1 Rifacimento scala in materiale ligneo marcia accesso 
giardino retro edificio e non più utilizzabile



Progressivo Descrizione del Progetto Codice edificio scolastico (SNAES) Istituzione scolastica coinvolta Importo IVATOCodice Interno di 
individuazione intervento

POLO DI CONEGLIANO

13 081777T/01 0260213772 I.T.I.S. "G.GALILEI"                                                4.138,24 € 

14 081788T/01 0260213707 I.S.I.S.S. "F.DA COLLO"                                                4.138,24 € 

15 081802T/02 0260213714 LICEO SCIENTIFICO "MARCONI"                                                   610,00 € 

16 082019T/01 0260213714 LICEO SCIENTIFICO "MARCONI"                                                2.125,87 € 

17 081818T/01 0260213704 I.P.S.I.A. "PITTONI"                                                3.649,80 € 

18 081863T/01 0260213705 I.P.S.I.A. "PITTONI"                                             16.123,13 € 

19 081867T/01 0260213797 I.T.A.S. "CERLETTI"                                                2.069,12 € 

20 081857T/01 0260213796                                                2.069,12 € 

21 081859T/01 0260213796                                                2.557,12 € 

22 081843T/01 0260213798 I.T.A.S. "CERLETTI"                                                2.135,00 € 

23 081854T/01 0260213798 I.T.A.S. "CERLETTI"                                                2.135,00 € 

24 081862T/01 0260513802                                                2.557,12 € 

                                            44.307,76 € 

Lab. TEA: sono presenti delle infiltrazioni dalle vetrate del tetto che 
hanno rovinato le pareti del locale. Il locale sarà parzialmente 
destinato ad uso di aula (esigenze Covid) e pertanto necessita di 
ripristino e sanificazione delle pareti. Si confida in un intervento 
sollecito

Buongiorno, si chiede la rimozione delle pareti divisorie tra l'aula n. 
68 e 69 e l'aula 1012 e 1011 per creare due aule grandi al posto di 
quattro aule piccole ed ottenere il distanziamento richiesto dalla 
situazione attuale. Cordiali saluti.

Liceo scientifico lab di fisica 2, si chiede con la massima urgenza la 
presenza di un idraulico, per chiudere e togliere i tubi dell’acqua dal 
bancone centrale del laboratorio.

RICHIESTA per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 
Liceo scientifico piano terra lato nord, si chiede di collocare almeno 
3 prese elettriche sulla parete confinante all'archivio. 

Emergenza Coronavirus: Necessità di adeguamento dei locali per la 
didattica. Realizzazione di una calata con punti presa elettrici e dati 
necessari per la rotazione degli arredi atta ad ottenere una 
maggiore presenza di allievi in aula. Si richiede un intervento 
immediato

RICHIESTA per avvio a.s. 2020-2021_MISUREANTICOVID-19 Aule 
68-66 Necessità di ampliare i locali per la didattica. Si richiede 
l'abbattimento della parete in comune con il locale 0025, per 
realizzare un unica aula di dimensioni adeguate ad accogliere gli 
studenti in sicurezza e nel rispetto nuove norme emanate. Si 
richiede un intervento immediato
RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 
Demolizione muro divisorio tra aula 1 e 2 e mantenimento 
funzionale interruttori di sicurezza

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 
Demolizione muro divisorio tra aula 5 e 5A e spostamento lavagna

I.T.A.S. "CERLETTI" EX I.P.S.A.A. 
CORAZZIN

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 
Demolizione muro divisorio tra aula 6 e 7 e spostamento lavagna 
LIM

I.T.A.S. "CERLETTI" EX I.P.S.A.A. 
CORAZZIN

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/2021 _MISURE ANTI COVID-
19. Spostamento porta ingresso aula piano terra angolo sud est.
RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 
Spostamento porta ingresso aula piano 1^ angolo sud est

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 
Demolizione muro divisorio tra aula 14 e 15 e spostamento lavagna 
LIM

I.T.A.S. "CERLETTI" EX I.P.S.A.A. 
"CORAZZIN"



Progressivo Descrizione del Progetto Codice edificio scolastico (SNAES) Istituzione scolastica coinvolta Importo IVATOCodice Interno di 
individuazione intervento

POLO DI CASTELFRANCO

25 082199T/01 0260123729 I.T.C.G. "A. MARTINI"                                             24.437,21 € 

26 081744T/01 0260123728 I.S.I.S. "ROSSELLI"                                                7.016,11 € 

27 081949T/01 0260123728 I.S.I.S. "ROSSELLI"                                                5.267,31 € 

28 081936T/01 0260123728 I.S.I.S. "ROSSELLI"                                             12.221,50 € 

                                            48.942,13 € 

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020-21 MISURE ANTI COVID-19: 
PARETE DIVISORIA A PANNELLI RIMOVIBILI PER AULA MAGNA 
PER RICAVARE DUE SPAZI PER SDOPPIAMENTO CLASSI.

Richiesta urgente di abbattimento parete divisoria in cartongesso tra 
le aule 0019 e 0020 PT per ricavare uno spazio unico di dimensioni 
adeguate.Già effettuato sopralluogo con Ing.Tufaro e Luisotto.

Richiesta per avvio a.s. 20/21 misure anti COVID-19 Installazione 
lavandino per uso laboratoriale pomeridiano ] + RICAVO BAGNI

Richiesta per avvio a.s. 20/21 misure anti COVID-19 Installazione 
rete elettrica e cablaggio dell' isola centrale per consentire il 
distanziamento sociale previsto dal manuale operativo



Progressivo Descrizione del Progetto Codice edificio scolastico (SNAES) Istituzione scolastica coinvolta Importo IVATOCodice Interno di 
individuazione intervento

POLO DI MONTEBELLUNA

29 081742T/01 0260463743 I.T.C.G. "EINAUDI-SCARPA"                                                   478,86 € 

                                                  478,86 € 

POLO DI ODERZO

30 082121T701 0260493757 ISISS SCARPA                                                8.258,00 € 

31 082136T701 0260493757 ISISS SCARPA                                             33.184,98 € 

32 081850T/01 0260513754 I.T.C.G. "SANSOVINO"                                                   687,85 € 

33 082111T/01 0260513754 I.T.C.G. "SANSOVINO"                                             19.928,70 € 

34 081890T/01 0260513727 I.I.S. OBICI                                             16.917,53 € 

35 082168/T 260513727 I.I.S. OBICI                                                           -   € 

                                            78.977,05 € 

Si richiede lo spostamento all'esterno del locale "centralino" del 
rilevatore di presenze per adeguamento alle norme di sicurezza.

INTERVENTO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 MISURE 
ANTICOVID-19. EX AULA DISEGNO ORA AULA RICEVIMENTO 
GENITORI. RIMUOVERE E SMALTIRE PAVIMENTAZIONE IN 
GOMMA, SUCCESSIVA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL 
LOCALE, SIGILLATURA STAGNA DEL POZZETTO FOGNATURA 
ESISTENTE, TINTEGGIATURA GENERALE, COMPRESA MESSA 
IN SICUREZZA DI PARTI ELETTRICHE SE NECESSARIO.

Assegnato a Misura: [Richiesta: REALIZZAZIONE PARETE 
SCORREVOLE INSONORIZZATA DI DIVISIONE PRESSO L'EX 
PALESTRA DELL'ISTITUTO COME DA PREVENTIVO ED 
ESECUZIONE DITTA ODDICINI SRL DEL 5.8.2020 CHE SI 
TRASMETTE IN ALLEGATO.

RICHIESTA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 - MISURE 
ANTICOVID-19 Si richiede l'adeguamento dell'impianto elettrico 
nell'aula che sarà ricavata dalla divisione con elementi mobili 
dell'Aula Magna 223 Si allega prospetto con indicazione provvisoria 
della parte mobile

RICHIESTA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 - MISURE 
ANTICOVID-19 L'aula 031 ospitava il deposito teatro. nell'anno 
scolastico l'aula è stata destinata a laboratorio del legno per liberare 
l'aula 043 a scopi didattici. Si richiede l'installazione di un quadro 
elettrico adeguato alla strumentazione presente nell'aula                    
                             031.] [Richiesta: INTERVENTO AVVIO ANNO 
SCOLASTICO 2020/21 MISURE ANTICOVID-19: REALIZZAZIONE 
DI PARETE MOBILE NELL'AULA MAGNA SECONDO L'OFFERTA 
PERVENUTA DALLA DITTA ODDICINI SRL CHE SI ALLEGA ALLA 
MAIL INVIATA AL PI VENDRAMIN IN DATA ODIERNA. 

RICHIESTA per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 
Suddivisione spazio Aula Magna/Biblioteca, Accolta 
raggruppamento due aule (105/106 e 107/108) Accolta demolizione 
parete divisoria 204/20

Richiesta: LAVORI COVID-19: EFFETTUARE LA CHIUSURA CON 
TAMPONAMENTO E IN PROSEGUIMENTO DELLA PARETE GIA' 
ESISTENTE DI DIVISIONE DEL LABORATORIO AUTOMAZIONE 
PER FORMAZIONE DI NUOVA AULA. NUOVA PARETE IN 
DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO CON INTERPOSTO 
MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA. VEDI ALLEGATO.



Progressivo Descrizione del Progetto Codice edificio scolastico (SNAES) Istituzione scolastica coinvolta Importo IVATOCodice Interno di 
individuazione intervento

POLO DI VITTORIO VENETO

36 081831T/01 260923768  I.P.S.S.A.R. "A. BELTRAME"                                                           -   € 

37 082146T/01 0260923768 I.P.S.S.A.R. "A. BELTRAME"                                                4.170,27 € 

38 081896T/01  RICHIESTA per avviso a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 0260923724 IST. D´ARTE "B. MUNARI"                                                5.734,00 € 

39 082147T/01 0260923783  IST. D’ARTE MUNARI                                             22.391,71 € 

40 081893T/01 260923775 LICEO CLASSICO "M. FLAMINIO"                                                           -   € 

                                            32.295,97 € 

RICHIESTA PER AVVIO AS 2020/2021 MISURE ANTICOVID 19 - 
Bussola antistante l’ingresso principale al fine di permettere l'uso 
flessibile dello spazio (atrio)per esigenze didattiche mediante 
l'utilizzo di laboratori mobili.

RICHIESTA PER AVVIO AS 2020/2021 MISURE ANTICOVID 19 - 
Sistemare l’ingresso lato nord per accesso a piano terra e per 
accesso da scala antincendio a secondo piano, per evitare il 
calpestio dell’aiuola, con posizionamento di idonea pavimentazione 
o copertura ai fini della sicurezza. Contatti già presi cn Geom. 
Turato. Stima di spesa € 3000,00 al netto dei piastroni.

MISURE ANTICOVID-19: REALIZZAZIONE PARETE 
MANOVRABILE CON INSONORIZZAZIONE 50 dB DA 
INSTALLARE NELL'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO (PREVENTIVO 
DITTA ODDICINI SRL ALLEGATO)
Richiesta per avvio a.s. 2020/2021 "Misure Anticovid-19": per 
rendere sufficientemente capienti le aule, è indispensabile lo 
sgombero di arredi e lo spostamento di alcuni arredi tra gli edifici 
che ospitano i vari indirizzi di studio. Ci si riserva di inviare, entro la 
giornata odierna, l'elenco aggiornato degli arredi al geom. Turato 
(come da accordi verbali precedentemente intercorsi con lo stesso)
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